

ZMLUVA O DIELO č. 07032016

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Píla

Sídlo: Obecný úrad, Píla 174, 985 53 Mýtňa
Zastúpený: Ing. Milan Dobrocký, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO: 00316300
DIČ: 2021237262
Bankové spojenie: 6050029001/5600
Číslo účtu IBAN : SK48 5600 0000 0060 5002 9001
efón: +421 47/4397104
e-mail: ingmido@post.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: COSTRUO spol. s r.o.

Sídlo: Parný mlyn č. 5142, 984 01 Lučenec
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Princz, konateľ
Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Princz
vo veciach technických: Ing. Jozef Princz
Bankové spojenie: VÚB a.s., Lučenec
Číslo účtu IBAN : SK22 0200 0000 0026 8555 7459
IČO: 31588794
DIČ: 2020465018
IČO DPH: SK2020465018
Telefón: 047/4320944
Fax: 047/4328784
E – mail: costruo@stonline.sk
Zapísaný v OR OS Banská Bystrica odd.: Sro, vl. č. 1315/S

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka - výzva na predkladanie ponúk podľa §100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „**Úprava verejných priestranstiev - Píla**“ zhotoviteľom pre objednávateľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa

zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. Bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
 - c) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:
- Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
- Termín ukončenia: **do 30 dní odo dňa začatia**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Úprava verejných priestranstiev v obci Píla.**

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH 29 189,90 eur
DPH 20 % 5 837,98 eur
Celková cena diela 35 027,88 eur
- Slovom: Tridsaťpäťtisícdvadsaťsedem 88/100 eur
- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na realizačný projekt a archeologický výskum, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými faktúrami, diela, a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 30 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
Náležitosti faktúr :

- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zučtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. **Právo a povinnosť vystaviť konečnú - záverečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi do 15 dní po protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
- 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:

- a) kópiu stavebného povolenia,
- b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
- c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,

Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.

8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.

- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Čl. 9

Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia a osobitné podmienky plnenia diela


- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou

- alebo
10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 60 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 14 dní,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
č.3 – Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje)

V Lučenci dňa12. 9. 2017.....



zhotoviteľ
Ing. Jozef Princz
konateľ firmy

COSTRUO, spol. s r.o.
Parný mlyn 5142
984 01 LUČENEC
IČO: 31 588 794
IČ DPH: SK2020465018

Píla, dňa12.9.2017.....



objednávateľ
Ing. Milan Dobrocký
starosta obce Píla



ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU

(oslovenie minimálne 3 dodávateľov, predloženie cenovej ponuky)

Verejný obstarávateľ: **Obec Píla**

Predmet zákazky: **Úprava verejných priestranstiev - Píla**

Spôsob zadávania zákazky: **Zverejnenie výzvy na webovom sídle, odoslanie výzvy trom dodávateľom**

Termín vykonania zadávania zákazky: **Zverejnenie výzvy na webovom sídle (dňa 29.02.2016),
odoslanie výzvy trom uchádzačom (dňa 29.02.2016), lehota na
predkladanie cenových ponúk 08.03.2016, do 09.00 hod.**

Predpokladaná hodnota zákazky: **29.749,50 €**

Výzva zaslaná trom dodávateľom

Slovník spoločného obstarávania (CPV):

45233262-3 Stavebné práce na stavbe peších zón

Počet doručených ponúk: 3

| Por. č. | Dodávateľ (obchodné meno, adresa jeho sídla) | Cena v € | | Ďalšie údaje na vyhodnotenie cenových ponúk | Dátum a poznámka |
|---------|--|----------------|----------------|---|-----------------------|
| | | bez DPH | s DPH | | |
| 1. | COSTRUO, spol. s r.o. Parný mlyn 5142 984 01 Lučenec | 29 189,90 € | 35 027,88 € | | Najnižšia cena |
| 2. | SVOMA, s.r.o. Podjavorinská 21 984 01 Lučenec | 29 425,88 € | 35 311,06 € | | Druhá cena v poradí |
| 3. | STAVOÚNIA a.s. Fiľakovská cesta 284 984 01 Lučenec | 29 598,61 € | 35 518,33 € | | Tretia cena v poradí |

Vyhodnotenie prieskumu na základe určených kritérií:

Kritéria: **Cena s DPH**

Spôsob hodnotenia: **Najnižšia cena s DPH je najvýhodnejšia**

Vybraný dodávateľ: **COSTRUO, spol. s r.o., Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec, IČO: 31588794.**

Zdôvodnenie výberu (ak nebola vybraná najnižšia cena): **Vybraná najnižšia cena. Úspešný uchádzač ponúkol najnižšiu cenu.**

Zmluvná cena: **29.189,90 € bez DPH – 35 027,88 € s DPH.**

Spôsob vzniku záväzku:


a) **Na základe uzavretej zmluvy o dielo a následnej fakturácie za uskutočnenie prác.**

Zápis obsahuje ako prílohu všetky cenové ponuky

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti

Ing. Milan Dobrocký, starosta obce Píla

schválil: *meno, priezvisko, funkcia* a podpis



OBEC PÍLA
Obecný úrad
okres Lučenec

Píla, dňa 08.03.2016, 09:30 hod.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|--------|-----------|
| Názov stavby | Úprava verejných priestranstiev v obci Píla | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| | | Miesto | obec Píla |
| | | IČO | |
| Objednávateľ | | IČ DPH | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | COSTRUO spol s.r.o. | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | 16-026 | | |
| | | | CPA |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|-----------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky | 8 457,34 | 8 Práca nadčas | 0,00 | 13 GZS |
| 2 | Montáž | 9 894,09 | 9 Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 Projektové práce |
| 3 | PSV Dodávky | 1 088,38 | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 Sťažené podmienky |
| 4 | Montáž | 5 038,26 | 11 | 0,00 | 16 Vplyv prostredia |
| 5 | "M" Dodávky | 4 609,81 | | | 17 Iné VRN |
| 6 | Montáž | | | | 18 VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 29 087,87 | 12 DN (r. 8-11) | | 19 VRN (r. 13-18) |
| 20 | HZS | | 21 Kompl. činnosť | | 22 Ostatné náklady |
| | | | | | 102,03 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | |
| Objednávateľ | | | | 29 189,90 | |
| Pečiatka | | | | 24 DPH 20,00 % z 29 189,90 | |
| | | | | 5 837,98 | |
| Dátum a podpis | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | |
| Zhotoviteľ | | | | 35 027,88 | |
| Pečiatka | | | | E Prípochy a odpočty | |
| COSTRUO, spol. s r.o. | | | | 26 Dodávky zadávateľa | |
| Parný mlyn 5142 | | | | 27 Kľúčová doložka | |
| 984 01 LUČENEC | | | | 28 Zvýhodnenie + - | |
| IČO: 31 588 794 | | | | | |
| IČ DPH: SK2020465018 | | | | | |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava verejných priestranstiev v obci Píla
 Objekt: Rozpočet

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: COSTRUO spol s.r.o.
 Miesto: obec Píla

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom |
|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 8 457,335 | 9 894,086 | 18 351,421 | 118,520 | |
| 1 | Zemné práce | 2 030,066 | 5 075,137 | 7 105,203 | 34,050 | |
| 2 | Zakladanie | | 295,015 | 295,015 | 6,016 | |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | | 783,530 | 783,530 | 51,652 | |
| 5 | Komunikácie | 1 952,929 | 830,874 | 2 783,803 | 22,662 | |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 4 474,340 | 2 163,210 | 6 637,550 | 4,140 | |
| 99 | Presun hmôt HSV | | 746,320 | 746,320 | | |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 1 088,381 | 5 038,263 | 6 126,644 | 5,036 | |
| 762 | Konštrukcie tesárske | 927,485 | 1 947,428 | 2 874,913 | 2,394 | |
| 764 | Konštrukcie klampiarske | | 292,554 | 292,554 | 0,005 | |
| 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé | | 1 289,540 | 1 289,540 | 2,371 | |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 160,896 | 318,637 | 479,533 | 0,185 | |
| 783 | Dokončovacie práce - nátery | | 1 190,104 | 1 190,104 | 0,081 | |
| M | Práce a dodávky M | 4 609,807 | | 4 609,807 | | |
| 21-M | Elektromontáže | 4 609,807 | | 4 609,807 | | |
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | | 102,028 | 102,028 | | |
| | Celkom | 14 155,523 | 15 034,377 | 29 189,900 | 123,556 | |

ROZPOČET

Stavba: Úprava verejných priestranstiev v obci Píla

Objekt: Rozpočet

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: COSTRUO spol s.r.o.

Miesto: obec Píla

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

HSV Práce a dodávky HSV

18 351,421 118,520

1 Zemné práce

7 105,203 34,050

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|----------------|---------|--------|-----------|--------|
| 1 | 113106611 | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t | m ² | 7,250 | 3,025 | 21,931 | |
| 2 | 113307112 | Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t | m ² | 7,250 | 3,025 | 21,931 | |
| 3 | 121101112 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³ | m ³ | 127,283 | 0,962 | 122,446 | |
| 4 | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³ | m ³ | 9,050 | 4,905 | 44,390 | |
| 5 | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m ³ | 9,050 | 0,824 | 7,457 | |
| 6 | 133201101 | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m ³ | m ³ | 2,742 | 33,022 | 90,546 | |
| 7 | 133201109 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3 | m ³ | 2,742 | 4,516 | 12,383 | |
| 8 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m ³ | 11,792 | 1,488 | 17,546 | |
| 9 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ | m ³ | 0,576 | 3,041 | 1,752 | |
| 10 | 180402111 | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 | m ² | 848,550 | 0,609 | 516,767 | |
| 11 | 0057211300 | Trávové semeno - výber | kg | 26,220 | 8,975 | 235,325 | 0,026 |
| 12 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 | m ² | 918,550 | 0,392 | 360,072 | |
| 13 | 181301303 | Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ³ , hr. do 200 mm | m ² | 848,550 | 2,753 | 2 336,058 | |
| 14 | 1031120000 | Rašelina zahradná | t | 33,942 | 30,709 | 1 042,325 | 33,942 |
| 15 | 182001111 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 918,550 | 0,748 | 687,075 | |
| 16 | 183101111 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m ³ | ks | 262,000 | 0,204 | 53,448 | |
| 17 | 183101115 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m ³ | ks | 2,000 | 13,628 | 27,256 | |
| 18 | 183403152 | Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 848,550 | 0,048 | 40,730 | |
| 19 | 183403161 | Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 848,550 | 0,024 | 20,365 | |
| 20 | 184102114 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm | ks | 2,000 | 8,499 | 16,998 | |
| 21 | 02654304001 | Vrba previsnutá - Salix repens voorthuizen 100 cm | ks | 2,000 | 24,530 | 49,060 | 0,002 |
| 22 | 184701112 | Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom | ks | 262,000 | 1,602 | 419,724 | |
| 23 | 0266200050 | Krušpán vždyzelený -Buxus sempervirens AUREOMARGINATA , v. 20/30; listnatý krík dekoratívny listom, drevom | ks | 262,000 | 2,542 | 666,004 | 0,079 |
| 24 | 184802611 | Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko | m ² | 848,550 | 0,157 | 133,222 | |
| 25 | 2529201000 | Chemické odburinenie trávnik Bofix | l | 1,000 | 37,352 | 37,352 | 0,001 |
| 26 | 185803111 | Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 848,550 | 0,145 | 123,040 | |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 2 Zakladanie | | | | | | 295,015 | 6,016 |
| 27 | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 0,366 | 24,291 | 8,891 | 0,756 |
| 28 | 275321311 | Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 | m3 | 2,376 | 107,260 | 254,850 | 5,230 |
| 29 | 275362021 | Výstuž základových pátiiek zo zvár. sietí KARI | t | 0,025 | 1 250,943 | 31,274 | 0,030 |
| 4 Vodorovné konštrukcie | | | | | | 783,530 | 51,652 |
| 30 | 451577775 | Kamenná múčka frakcie 0-4mm hr. 50 mm - zhutnená valcovaním | m2 | 300,000 | 2,468 | 740,400 | 48,576 |
| 31 | 451577777 | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého | m2 | 19,000 | 2,270 | 43,130 | 3,076 |
| 5 Komunikácie | | | | | | 2 783,803 | 22,662 |
| 32 | 561251111 | Cementová stabilizácia podkladu hr. 150 mm | m2 | 19,000 | 3,353 | 63,707 | 0,329 |
| 33 | 561261111 | Cementová stabilizácia podkladu hr.200 mm | m2 | 19,000 | 4,079 | 77,501 | 0,438 |
| 34 | 564731111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm - pod obrubníky | m2 | 6,400 | 2,522 | 16,141 | 1,260 |
| 35 | 564751111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm | m2 | 19,000 | 3,469 | 65,911 | 5,540 |
| 36 | 564761111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm | m2 | 19,000 | 4,453 | 84,607 | 7,339 |
| 37 | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 | m2 | 19,000 | 13,313 | 252,947 | 2,128 |
| 38 | 5921952840 | Dlažba KLASIKO 20x10x6 cm SIVÁ | m2 | 19,950 | 11,821 | 235,829 | 2,753 |
| 39 | 596913113 | Kladenie plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2 | m2 | 70,000 | 3,858 | 270,060 | 2,800 |
| 40 | 5923010700 | Zatrávňovací rošt | ks | 70,000 | 24,530 | 1 717,100 | 0,075 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | 6 637,550 | 4,140 |
| 41 | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 16,000 | 4,601 | 73,616 | 1,567 |
| 42 | 5921954660 | OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY | ks | 16,000 | 2,420 | 38,720 | 0,368 |
| 43 | 918101111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 | m3 | 0,850 | 84,447 | 71,780 | 1,871 |
| 44 | 936000001 | Osadenie zostavy | ks | 1,000 | 470,971 | 470,971 | 0,068 |
| 45 | 001 | Zostava MINORCA 6024 - detská preliezka 3650x2900x3400 mm | ks | 1,000 | 2 934,386 | 2 934,386 | |
| 46 | 936000002 | Osadenie prevažadla | ks | 1,000 | 88,307 | 88,307 | 0,068 |
| 47 | 002 | Detské prevažadlo SIMPOLO 809 - 3000x400x850 mm | ks | 1,000 | 549,466 | 549,466 | |
| 48 | 936000003 | Osadenie pružinových hojdačiek | ks | 2,000 | 88,307 | 176,614 | 0,137 |
| 49 | 003.1 | Pružinová hojdačka Motorka | ks | 1,000 | 323,806 | 323,806 | |
| 50 | 003.2 | Pružinová hojdačka Korytnačka | ks | 1,000 | 382,664 | 382,664 | |
| 51 | 936104212 | Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad | ks | 2,000 | 13,024 | 26,048 | 0,003 |
| 52 | 55381680530 | Odpadkový kôš | ks | 2,000 | 122,649 | 245,298 | 0,058 |
| Cena nezahŕňa: kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť tela koše: hliníková zliatina. Štandardná farebnosť nohy, striešky, popr.nosné dosky: RAL 9006 strieborná svetlý hliník, RAL 9007 strieborná tmavší hliník, RAL 9005 čierna, RAL 5002 ultra | | | | | | | |
| 53 | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 0,576 | 68,499 | 39,455 | |
| 54 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 4,892 | 11,286 | 55,211 | |
| 55 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 117,408 | 0,391 | 45,907 | |
| 56 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 4,892 | 29,436 | 144,001 | |
| 57 | 998009200 | Prepravné náklady na dovoz zariadení | km | 550,000 | 1,766 | 971,300 | |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

99 Presun hmôt HSV 746,320

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|-------|---------|--|
| 58 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 118,520 | 6,297 | 746,320 | |
|----|-----------|--|---|---------|-------|---------|--|

PSV Práce a dodávky PSV 6 126,644 5,036

762 Konštrukcie tesárske 2 874,913 2,394

| | | | | | | | |
|----|------------|--|----|---------|---------|---------|-------|
| 59 | 762081060 | Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva | m2 | 79,400 | 4,287 | 340,388 | |
| 60 | 762081112 | Frézovanie vonkajších hrán stípirov | m | 110,000 | 0,767 | 84,370 | |
| 61 | 762332110 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 | m | 129,800 | 4,331 | 562,164 | 0,034 |
| 62 | 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 | m | 92,000 | 5,671 | 521,732 | 0,024 |
| 63 | 6051212100 | Rezivo ihličnaté hranol akost' I-II dĺžka 4 - 6 m | m3 | 2,932 | 213,267 | 625,299 | 1,613 |
| 64 | 762341004 | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty | m2 | 35,000 | 3,126 | 109,410 | |
| 65 | 6119200017 | Tatranský profil smrek hr. 15 mm x B=96 mm I. trieda | m2 | 38,500 | 4,758 | 183,183 | 0,360 |
| 66 | 762341201 | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 217,500 | 0,547 | 118,973 | |
| 67 | 762341252 | Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° | m | 60,000 | 0,827 | 49,620 | |
| 68 | 6053340500 | Laty smrek akost' I do 25cm2 L=201-300 cm | m3 | 0,459 | 259,266 | 119,003 | 0,252 |
| 69 | 762395000 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 3,877 | 26,745 | 103,690 | 0,090 |
| 70 | 7624313031 | Tabuľa z dosiek OSB hr. dosky 15 mm vrátane olištovania | m2 | 2,160 | 9,307 | 20,103 | 0,021 |
| 71 | 7624950001 | Spojovacie prostriedky pre tabuľu | m2 | 2,160 | 2,545 | 5,497 | 0,001 |
| 72 | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 0,781 | 40,308 | 31,481 | |

764 Konštrukcie klampiarske 292,554 0,005

| | | | | | | | |
|----|------------|---|----|--------|--------|---------|-------|
| 73 | 764322210 | Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm | m | 23,200 | 10,201 | 236,663 | 0,001 |
| 74 | 7644302981 | Celoplošné oplechovanie vrcholu strechy z pozinkovaného PZ plechu | m2 | 1,500 | 37,093 | 55,640 | 0,004 |
| 75 | 998764101 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | t | 0,005 | 50,164 | 0,251 | |

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 289,540 2,371

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|--------|-----------|-------|
| 76 | 765312221 | Keramická krytina Bobrovka, dvojité kladenie, jednoduchých striech, sklon od 30° do 35° | m2 | 34,000 | 32,884 | 1 118,056 | 2,356 |
| 77 | 765901141 | Strešná fólia | m2 | 30,000 | 3,545 | 106,350 | 0,015 |
| 78 | 998765101 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m | t | 2,371 | 27,471 | 65,134 | |

767 Konštrukcie doplnkové kovové 479,533 0,185

| | | | | | | | |
|----|------------|---|----|--------|--------|---------|-------|
| 79 | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 60,000 | 5,277 | 316,620 | 0,005 |
| 80 | 5530100001 | Kotviaca papuča | ks | 24,000 | 5,316 | 127,584 | 0,150 |
| 81 | 5530100002 | Kotvenie hracieho domčeka | ks | 4,000 | 8,328 | 33,312 | 0,029 |
| 82 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0,060 | 33,617 | 2,017 | |

783 Dokončovacie práce - nátery 1 190,104 0,081

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-------|-------|--------|-------|
| 83 | 783522000 | Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm | m2 | 7,300 | 4,322 | 31,551 | 0,003 |
|----|-----------|---|----|-------|-------|--------|-------|

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 84 | 783626000 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením | m2 | 114,400 | 2,826 | 323,294 | 0,013 |
| 85 | 783626200 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním | m2 | 114,400 | 4,149 | 474,646 | 0,025 |
| 86 | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 123,752 | 2,914 | 360,613 | 0,040 |

M Práce a dodávky M

4 609,807

21-M Elektromontáže

4 609,807

| | | | | | | | |
|-----|--|--|-----|--------|---------|-----------|--|
| 87 | | Pásovina FeZn 30x4 | kg | 44,000 | 1,491 | 65,604 | |
| 88 | | Svorka zamná SR 03 | ks | 6,000 | 0,540 | 3,240 | |
| | | Spínača, zásuvky | | | | | |
| 89 | | Vypínač modulový páčkový | ks | 1,000 | 9,370 | 9,370 | |
| | | Svietidlá | | | | | |
| 90 | | Matalhalogenidový reflektor 150W s výbojkou | ks | 2,000 | 131,676 | 263,352 | |
| 91 | | Matalhalogenidový reflektor 250W s výbojkou | ks | 2,000 | 131,676 | 263,352 | |
| | | Istiace prvky | | | | | |
| 92 | | Chránič GE- 2Ms istič.B10A 30mA | ks | 2,000 | 41,897 | 83,794 | |
| | | Krabice, rozvádzače | | | | | |
| 93 | | Skrinka oceloplechová, uzamykateľná 8MOD,IP44 | ks | 1,000 | 65,151 | 65,151 | |
| | | Káble | | | | | |
| 94 | | CYKY 3x2,5 | m | 73,000 | 0,667 | 48,691 | |
| | | Ostatný materiál | | | | | |
| 95 | | Trubka FXP 32 | m | 80,000 | 0,834 | 66,720 | |
| 96 | | Bandáž pás dl. 1,4m Pz | ks | 8,000 | 0,216 | 1,728 | |
| 97 | | Stožiar VO 4m D114/76 | ks | 2,000 | 375,796 | 751,592 | |
| 98 | | Výložník dvojamenný reflektorový V2T 0,5m,D76(min.26m/s) | ks | 2,000 | 269,827 | 539,654 | |
| 99 | | Svorka EK2 | ks | 1,000 | 2,276 | 2,276 | |
| 100 | | Svorka EK1 | ks | 1,000 | 2,100 | 2,100 | |
| 101 | | Výstražná fólia červená | m | 41,000 | 2,080 | 85,280 | |
| 102 | | Bitúmenový náter | kg | 1,000 | 4,043 | 4,043 | |
| 103 | | Montáž káblov | m | 73,000 | 0,883 | 64,459 | |
| 104 | | Montáž vodiča zemnenia | kg | 44,000 | 0,883 | 38,852 | |
| 105 | | Montáž ochrannej trubky | m | 80,000 | 0,353 | 28,240 | |
| 106 | | Osadenie rozvádzača na PB | ks | 1,000 | 9,419 | 9,419 | |
| 107 | | Osadenie a zapojenie jednofázového PCH | ks | 2,000 | 3,925 | 7,850 | |
| 108 | | Zapojenie zásuvky/vypínača | ks | 1,000 | 4,415 | 4,415 | |
| 109 | | Ukotvenie a zapojenie svietidla | ks | 4,000 | 17,269 | 69,076 | |
| 110 | | Osadenie PB vr.betónu a zemných prác | ks | 2,000 | 115,388 | 230,776 | |
| 111 | | Výkony nákladnej dopravy | km | 46,000 | 4,121 | 189,566 | |
| 112 | | Vypracovanie projektovej dokumentácie elektro | hod | 8,000 | 14,718 | 117,744 | |
| 113 | | Vypracovanie revíznej správy | hod | 9,000 | 17,661 | 158,949 | |
| 114 | | Zemné a výkopové práce | m | 41,000 | 34,342 | 1 408,022 | |
| 115 | | Dovoz materiálu do 20km | ks | 1,000 | 26,492 | 26,492 | |

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

102,028

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|-------|--------|--------|--|
| 116 | HZS000112 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - demontáž hracieho domčeka | hod | 4,000 | 11,156 | 44,624 | |
| 117 | HZS000114 | Stavebno montážne práce náročnejšie na odbornosť - (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - montáž hracieho domčeka | hod | 4,000 | 14,351 | 57,404 | |

Celkom

29 189,900 123,556

HARMONOGRAM realizácie prác

vecný a časový (návrh zhotoviteľa)

Stavba: Úprava verejných priestranstiev v obci Píla

Objednávateľ: Obec Píla

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.

| P.č. | Druh práce | 2017/2018 | | | |
|------|---|-----------|------------|-------------|-------------|
| | | 1.-7. deň | 8.-15. deň | 16.-23. deň | 24.-30. deň |
| | Termín nástupu určí ZoD | | | | |
| 1. | Búracie práce - rozobratie diaľby, odstránenie podkladu | | | | |
| 2. | Zemné práce - odstránenie ornice, hĺbenie, výkopy a premiestnenie výkopku s naložením a odvozom zeminy | | | | |
| 3. | Betonárske práce - zhotovenie základových páteiek | | | | |
| 4. | Zhotovenie podkladu zo štrkopiesku - rozprestretie, zhutnenie, a cementová stabilizácia podkladu | | | | |
| 5. | Kladenie zámkovej diaľby a zatravnovacieho roštu | | | | |
| 6. | Osadenie mobiliáru - Detská preliezka, detské prevažovadlo, pružinové hojdačky a odpadkové koše | | | | |
| 7. | Zhotovenie dreveného altánku | | | | |
| | Nátery - stolárske, kľampárske a tesárske | | | | |
| 8. | Montáž elektorinštalácie - verejné osvetlenie | | | | |
| 9. | Osadenie obrubníkov a pokloпов | | | | |
| 10. | Výsadba drevin - Krušpán vždy zelený - Buxus sempervirens tvarované, Vrba previsnutá - Salix repens voorthuizen | | | | |
| | Výsev parkového trávového semena, chemické odburenie | | | | |
| 11. | Úpravy terénu - úprava pláne a obrobenie pôdy bránením a valcovaním | | | | |
| 12. | Výčistenie staveniska a objektu - odvoz a likvid. stav. odpadu | | | | |
| | Odvodzanie dokončeného diela do 30 dní | | | | |

COSTRUO spol. s r.o.
 Parný mlyň 5147
 984 01 LUČENEC
 IČO: 31 588 794
 IČ DPA: SK 2020465018